



FASE F: Continuo demolizione degli edifici di Fase 4 del progetto definitivo - 1:1000



FASE F: Stato finale dei lavori - 1:1000



PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS) Stralcio di Prima Fase

SITO: Stabilimento Caffaro Brescia		CIG 9916350E1 CUP F84D200014001
STAZIONE APPALTANTE: Commissario Straordinario Sito Interesse Nazionale "Brescia Caffaro" via G. Marconi, 12 25128 Brescia Tel. 030.2376054	APPALTATORE Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) GREEN-THESIS MANDATARIA RIPRODUZIONE ELETTRICA MANDATARIA E.M.D. MANDATARIA	PROGETTISTI INCARICATI DALL'RTI Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (R.T.P.) WSP MANDATARIA nce MANDATARIA

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Jean Pierre Davit, WSP Italia S.r.l.
 RESPONSABILE CANTIERIZZAZIONE ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: Ing. Gianbattista Abravanel, NCE S.r.l.
 RESPONSABILE DECOMMISSIONING E DEMOLIZIONI: Ing. Massimiliano Affio Bazzocchi, WSP Italia S.r.l.
 RESPONSABILE INTERVENTI DI BONIFICA/MISP: Ing. Marco Gianluigi Morando, NCE S.r.l.

GRUPPO PROGETTAZIONE INTERNO:
 WSP Italia S.r.l.
 Ing. Silvia Caputo (Project Manager)
 Ing. Luca Maffei
 Ing. Miriam Traversari

NCE S.r.l.
 Ing. Maria Mariani

Stato di progetto - Fasi operative 3 di 3

Codice elaborato D:053-23634793-WP-P2-DEM-DIS-0-c		Formato A0	Scala 1:1000
Preparato da		Informazioni qualità	
Verificato da		E.S.	
Redatto		M.T.	
0	Feb 2025	Prima emissione	NCE-WSP
Rev.	Data	Rif. Revisione	Redatto
			Approvato da J.D.

